



INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA IN ELENCO

ELENCO INTERVENTI DA AFFIDARE CON IMMEDIATEZZA

| COMUNE | PROV. | COD. | INTERVENTO | CATEGORIA RICHIESTA | IMPORTO A BASE D'ASTA | PRESTAZIONI RICHIESTE | INDICARE A QUALE PROCEDURA SI INTENDE PARTECIPARE | |
|---------------------------|-------|--------|---|---------------------|-----------------------|--|---|-----------------------------|
| | | | | | | ingegneri, architetti, geometri | | |
| NARO | AG | AG_04 | FSC 2014/2020 Patto per il Sud della regione Siciliana – cod. AG 04 Naro – Progetto esecutivo dei lavori per la sistemazione della via archeologica di accesso al Castello Chiamamontano: Via di Fuga dalla fascia urbana in frana di monte del centro abitato lungo il costone nord “a Naro (AG) | V.02 | € 23.587,36 | D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| | | | | D.04 | € 15.596,20 | | | |
| TREMESTIERI ETNEO | CT | CT_07 | Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza dei principali tronchi della rete stradale del comune caratterizzata da elevati tassi di incidentalità | V.02 | € 3.533,35 | Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| BAUCINA | ME | PA_01 | Lavori di miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della SP6 in Baucina (PA). | V.02 | € 40.188,48 | D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| | | | | D.02 | € 12.566,95 | | | |
| | | | | IA.03 | € 12.539,10 | | | |
| BAUCINA | ME | PA_01 | Lavori di miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in | | € 15.015,00 | Controllo tecnico contabile connesso all'esproprio | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| PETRALIA SOPRANA | PA | PA_05 | Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara | V.03 | € 54.329,20 | D.LL, misura e contabilità | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME | 71_004 | OCDPC 71/2013 -Intervento di sistemazione idraulica di C.da Femminamorta nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) identificato con codice 71_004 | D.04 | € 90.375,14 | Progettazione definitiva, esecutiva, D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| | | | | | € 16.367,37 | geologo | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| MILENA | CL | | Messa in sicurezza della SP 152 cl - Messa in sicurezza della strada Racalmuto - Milena SP 152 - realizzazione nuovo tratto stradale di 600 mt in località cozzo tondo nel Comune di Milena (CL) | V.02 | € 88.022,21 | Progettazione definitiva, esecutiva, D.LL, misura e contabilità, Coordinatore sicurezza | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | CT | | Lavori di ripristino della viabilità interrotta sulla SP 99 del Loddiero, della SP 28/I fino a Militello V.C. nei territori di Scordia e Militello VC | V.03 | € 210.253,75 | Progettazione definitiva, esecutiva, D.LL, misura e contabilità, | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| CAPRI LEONE | ME | | progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113 | V.02 | € 160.599,47 | Progettazione definitiva, esecutiva, D.LL, misura e contabilità, Coordinatore sicurezza | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| VALLEDOLMO | PA | | Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella | V.02 | € 48.751,38 | Progettazione definitiva, esecutiva, D.LL, misura e contabilità, Coordinatore sicurezza | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| ACIREALE | CT | | O.C.D.P.C. n. 459/2017 ex 340/2016 340_C02- “Consolidamento del costone interessato dal movimento franoso”, nel Comune di Acireale (CT) | S.04 | € 22.721,57 | Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

| | | | | | | | | |
|----------|----|--------|--|------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| SAPONARA | ME | 71_042 | Realizzazione di una briglia selettiva a finestra, canale a cielo e scatolare. Consolidamento corticale della parete rocciosa in Saponara centro | D.02 | € 51.053,13 | Progetto esecutivo (fattibilità e definitivo), Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| LICATA | AG | 458_C4 | “Efficientamento sistema allontanamento acque meteoriche canale di corso Argentina per acque provenienti da Piazza Duomo e Piazza Gondar con adeguamento impianto sollevamento, funzionalizzazione delle condotte etc.....” Settore Idraulica | S.05 | € 36.877,74 | Geotecnico e progettista strutturale | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| LICATA | AG | 458_C4 | “Efficientamento sistema allontanamento acque meteoriche canale di corso Argentina per acque provenienti da Piazza Duomo e Piazza Gondar con adeguamento impianto sollevamento, funzionalizzazione delle condotte etc.....” Settore Idraulica | | € 36.877,74 | geologo | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

| ELENCO INTERVENTI IN PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|--|---------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| COMUNE | PROV. | COD. | INTERVENTO | CATEGORIA RICHIESTA | IMPORTO LAVORI | PRESTAZIONI RICHIESTE | | |
| | | | | | | ingegneri, architetti, geometri | | |
| MILENA | CL | | Messa in sicurezza della SP 152 cl - Messa in sicurezza della strada Racalmuto - Milena SP 152 - realizzazione nuovo tratto stradale di 600 mt in località cozzo tondo nel Comune di Milena (CL) | € | 2.164.499,66 | Geologo | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | CT | | Lavori di ripristino della viabilità interrotta sulla SP 99 del Loddiero, della SP 28/I fino a Militello V.C. nei territori di Scordia e Militello VC | € | 6.150.000,00 | Geologo | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| CAPRI LEONE | ME | | progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113 | € | 5.080.480,00 | Geologo | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| VALLEDOLMO | PA | | Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella | € | 1.880.000,00 | Geologo | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| ISPICA | RG | | Completamento via di fuga sud | € | 840.000,00 | Progettazione definitiva, esecutiva, D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| ISPICA | RG | | Completamento via di fuga sud | € | 840.000,00 | geologo | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| FIUMEFREDDO DI SICILIA | CT | CT_02 | cod. CT_02 FIUMEFREDDO DI SICILIA “Progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della via Quasimodo nel comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) | € | 335.189,10 | D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| FIUMEFREDDO DI SICILIA | CT | CT_03 | CT_03 FIUMEFREDDO DI SICILIA - “Riqualificazione urbana mediante strada di collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli, con relativa area a verde polifunzionale dotata di pista ciclabile, percorsi pedonali, spazio ricreativo per bambini e area d'attesa dedicata” | € | 366.769,88 | D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| MARINEO | PA | PA_04 | PA_04 MARINEO - “Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)” a Marineo (PA) | € | 2.524.316,72 | D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| NARO | AG | AG_03 | AG 03 NARO - “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga” a Naro (AG). | € | 945.950,60 | D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| MILAZZO | ME | 71_021 | Lavori di protezione delle sponde laterali in prossimità del ponte di attraversamento del torrente Mela lungo la SP 75/b Cicerata, ricostruzione della briglia a valle e a monte, protezione e riprofilatura del piano alveo nel comune di Milazzo | € | 740.331,00 | Progetto esecutivo (fattibilità e definitivo), Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|----------|--|---|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| CALTAVUTURO | PA | PA_109 | S.P. 24 "Di Scillato": Scillato - Caltavuturo. Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane | € | 1.938.109,58 | Progetto esecutivo (fattibilità e definitivo) Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| CALTAVUTURO | PA | PA_109 | S.P. 24 "Di Scillato": Scillato - Caltavuturo. Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane | € | 1.938.109,58 | Geologo | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| LASCARI | PA | PA01_REV | FSC 2014/2020 Patto per il Sud Regione Siciliana – Cod. PA_01REV LASCARI “Realizzazione di una via di fuga carrabile nel quartiere San Giuseppe di Lascari” Palermo | € | 365.896,00 | D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |